RICHIESTA DI OFFERTA - DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO

| area compilata dal PUNTO ORDINANTE | | area compilata dal FORNITORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Qtà Tot.** | **Tipologia** | **AIC/Codice Farmadati** | **Unità Misura** | **Quantità Confezione** | **ATC** | **CND** | **Tipo Dispositivo** | **Repertorio** | **Produttore** | **Partita IVA** | **Nome Commerciale** | **Codice articolo Produttore CCAC** | **Conto Co.Ge.** | **IBAN Conto dedicato** | **Codice IVA** | **Prezzo Unitario** | **Prezzo Unitario al netto dello sconto** | **Prezzo Totale** | **Percentale di sconto applicato rispetto all'importo a base di gara** |
| MEGA C - COMP. FEM. RESEZ. SL | 1 | D | | PZ | 1 | | P09099099 | 1 | 249160/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - COMP. FEM. RESEZ. SL | **16-285X/XX** | 5010107010 | | A1 | € 6,338.46 | € 6,338.46 | € 6,338.46 | 40% |
| MEGA C - COMP. TIB. MOD. SL | 1 | D | | PZ | 1 | | P09099099 | 1 | 249193/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - COMP. TIB. MOD. SL | **16-2817/3X** | 5010107010 | | A1 | € 689.10 | € 689.10 | € 689.10 | 40% |
| MEGA C - GIUNTO ROT. SL L | 1 | D | | PZ | 1 | | P09099099 | 1 | 249346/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - GIUNTO ROT. SL L | **16-2840/0X** | 5010107010 | | A1 | € 620.88 | € 620.88 | € 620.88 | 40% |
| MEGA C - FITTONE NON CEM. | 1 | D | | PZ | 1 | | P0999 | 1 | 249287/R<br>----------<br>103877/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - FITTONE NON CEM. | **15-8515/XX**<br>**15-8516/XX**<br>**15-8517/XX**<br>----------<br>**15-8522/5X**<br>**15-8522/6X**<br>**15-8523/5X**<br>**15-8523/6X**<br>**15-8524/5X**<br>**15-8524/6X** | 5010107010 | | A1 | € 1,546.38 | € 1,546.38 | € 1,546.38 | 40% |
| MEGA C - STELO CEMENTATO | 1 | D | | PZ | 1 | | P0999 | 1 | 103851/R<br>----------<br>103428/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - STELO CEMENTATO | **15-8522/4X**<br>**15-8523/4X**<br>**15-8524/4X**<br>----------<br>**15-8525/4X**<br>**15-8526/4X**<br>**15-8527/4X** | 5010107010 | | A1 | € 1,546.38 | € 1,546.38 | € 1,546.38 | 40% |
| MEGA C - PROLUNGA | 1 | D | | PZ | 1 | | P0999 | 1 | 246345/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - PROLUNGA | **15-8522/XX** | 5010107010 | | A1 | € 1,159.80 | € 1,159.80 | € 1,159.80 | 40% |
| MEGA C - ANELLO - D. 18 | 1 | D | | PZ | 1 | | P0999 | 1 | 246365/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - ANELLO - D. 18 | **15-8502/66** | 5010107010 | | A1 | € 367.68 | € 367.68 | € 367.68 | 40% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTALE IMPIANTO TIPO** | | **€ 12,268.68** | | |
| MEGA C - PROLUNGA **OPZIONALE** | 1 | D | | PZ | 1 | | P0999 | 1 | 246345/R | WALDEMAR LINK GmbH & Co di Amburgo | DE 118451256 | MEGA C - PROLUNGA OPZIONALE | **15-8522/XX** | 5010107010 | | A1 | € 1,159.80 | € 1,159.80 | € 1,159.80 | 40% |