

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SEMESTRALE DI COMPLESSIVI N.5 CONTAINER PER ATTIVITA' MEDICHE DI SCREENING COVID PER LE ESIGENZE DEL P.O. SANTOBONO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 815 DEL 21.12.2021 E DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1 DEL 5.1.2022 – DITTA TECNIFOR S.P.A. -RINNOVO AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO SEMESTRALE DI N. 5 CONTAINER PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 18.104,00 OLTRE IVA- ESECUZIONE IMMEDIATA

Premesso:

- Che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 21.12.2021, all'esito della R.D.O. n. 2879182 è stata disposta la fornitura in noleggio semestrale di n. 4 container per attività mediche di screening Covid per le esigenze del P.O. Santobono, presso l'Operatore economico Tecnifor S.p.a., per una spesa complessiva di Euro 15.744,00 oltre Iva;
- Che, successivamente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 5.1.2022, a seguito di formale richiesta del Direttore medico del P.O. Santobono – prot. n. 44 del 3.1.2022, si è proceduto alla installazione di un nuovo container da utilizzarsi per l'attesa del paziente già individuato come positivo all'atto dell'ingresso in ospedale, incrementando la fornitura disposta con Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 21.12.2021, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, per una spesa complessiva di Euro 2.360,00, oltre Iva;
- Che i rispettivi contratti di fornitura risultano in scadenza e precisamente: in data 30.6.2022 per i due containers prospicienti l'edificio "Santobono" e per i restanti containers prospicienti l'edificio "Volano" ed in data 11.7.2022, per il container aggiuntivo richiesto dalla Direzione medica del P.O. Santobono *"da utilizzarsi per l'attesa del paziente già individuato come positivo all'atto dell'ingresso in ospedale"*;

Preso atto:

- Che, il Direttore dell'esecuzione dei contratti con nota prot. n. 12414 del 14.6.2022, ha, comunicato alla Direzione strategica nonché agli uffici competenti, che le forniture descritte in premessa, sono di prossima scadenza;
- Che, con glossa apposta in calce alla predetta nota, il Direttore Generale ha chiesto di assicurare la presenza dei suddetti container per attività mediche di screening covid sino al 31.12.2022;
- Che, con successiva mail del Direttore medico del P.O. Santobono, trasmessa in data 24.6.2022, agli atti, ha ribadito la necessità di assicurare i container all'interno del P.O. Santobono, in quanto : *"i percorsi stabiliti dalla task force aziendale risultano allo stato immutati così come le procedure di screening mediante l'esecuzione di tamponi pre-ricovero, sia di P.S. che programmato...pertanto permanendo immutate le regole di accesso in ospedale e nella imprevedibilità dei dati epidemiologici di diffusione dell'epidemia di COVID-19, per il prossimo autunno inverno, si suggerisce di protrarre l'uso dei container"*.

Considerato, pertanto:

- che, l' U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha richiesto con nota trasmessa a mezzo pec il 24.6.2022, all'attuale Operatore economico Tecnifor S.p.a. la conferma dell'offerta ai fini del rinnovo della fornitura di complessivi n. 5 container agli stessi prezzi, patti e condizioni dei provvedimenti richiamati in premessa;
- che, l'Operatore economico Tecnifor S.p.a. ha confermato l'offerta di cui alla R.D.O. 2879182 per la fornitura, in noleggio semestrale, di n. 4 container per attività mediche di screening covid per le esigenze del P.O. Santobono e, l'offerta per un container aggiuntivo disposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 5.1.2022, per un importo complessivo di Euro 18.104,00, oltre Iva;
- che, con nota trasmessa in data 30.6.2022, agli atti, l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ha trasmesso l'offerta al Direttore dell'U.O.C. Tecnico – patrimoniale, per valutare la congruità del prezzo richiesto dall'Operatore economico innanzi descritto e, per confermare che, l'ulteriore permanenza semestrale dei suddetti manufatti sia conforme alle norme che regolano le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie in materia;
- che il Direttore dell'U.O.C. Tecnico-patrimoniale ha confermato la congruità del prezzo offerto con nota mail del 1.7.2022 ed ha ulteriormente confermato, con nota mail del 4.7.2022, la permanenza delle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie per un ulteriore semestre dei n. 5 manufatti presso il P.O. Santobono per attività mediche di screening Covid sino al 31.12.2022;
- **RICHIAMATO**, il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, che individua So.Re.Sa. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO;

VISTI:

- i punti 3.6 e 3.7 delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che disciplinano il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;

ATTESO che, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 delle disposizioni richiamate, non è stato possibile applicare il principio di rotazione in quanto si è rilevata:

1. la specificità dei beni richiesti;
2. la particolare struttura del mercato di riferimento, anche in considerazione dell'esito di n. 2 procedure di gara pubblicate sul Mercato elettronico della P.A. (R.D.O. nn. 2655749 e 2879182), ove si è acquisita solamente l'offerta dell'Operatore economico Tecnifor S.p.a.;
3. la presenza di oneri tecnici ed economici correlati al montaggio e smontaggio dei container ed i relativi disagi e disservizi alle attività sanitarie del Pronto soccorso del P.O. Santobono;
4. l'impossibilità di prevedere l'evoluzione della pandemia e pertanto la necessità di assicurare la permanenza dei containers per attività mediche di screening Covid, senza soluzioni di continuità per salvaguardare la tutela della salute pubblica in un periodo dove la trasmissione del virus è notevolmente in crescita;

VISTI altresì:

- il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010" ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;
- L'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

- Il comma 2 dell'art. 36 del citato D.lgs, come modificato dalla L. 120 dell'11.09.2020 e ss.mm.ii. ai sensi del quale è previsto l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più Operatori economici, sino alla soglia di Euro 139.000,00, oltre Iva;

RAVVISATA l'indifferibilità e l'urgenza della fornitura come rappresentata dalla Direzione medica del P.O. Santobono e dalla Direzione strategica, al fine di garantire senza soluzioni di continuità la differenziazione dei percorsi dei pazienti affetti dal virus COVID 19, a garanzia e tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto:

- di dover proporre, l'affidamento della fornitura, in noleggio semestrale, di n. 5 containers per la spesa complessiva di Euro 18.104,00 oltre Iva presso l'Operatore economico Tecnifor S.p.a. con sede in Terni(TR), Via Galileo Galilei, n. 1 - C.F./P.Iva 00214930554 – Pec a TECNIFORSPA@PEC-LEGAL.IT;
- di proporre, altresì, in ragione della ravvista urgenza determinata dalla necessità di consentire lo screening preventivo dei pazienti e di prevenire il diffondersi del contagio dalla patologia COVID- 19 all'interno del Presidio Ospedaliero, l'affidamento in via d'urgenza della presente fornitura, ai sensi di quanto previsto dall' art. 32, comma 8, secondo periodo del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che “L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica”;

Il R.U.P.

Dott. Riccardo Savastano

(firmato digitalmente)

Il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Erica Ferri

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

- 1) **Affidare**, la fornitura, in noleggio semestrale, di n. 5 container da destinare al P.O. Santobono per "screening Covid" agli stessi prezzi, patti e condizioni delle Deliberazioni del Direttore Generale nn. 815 del 21.12.2021 e n. 1 del 5.1.2022, all'Operatore economico Tecnifor S.p.a., con sede in Terni (TR), Via Galileo Galilei, n. 1 - C.F./P.Iva 00214930554 – pec a TECNIFORSPA@PEC-LEGAL.IT, per un importo complessivo di € 18.104,00 oltre iva;
- 2) **Autorizzare** l'esecuzione della fornitura in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016;
- 3) **Autorizzare** la spesa per l'importo complessivo di € 18.104,00 + IVA (codice gruppo acquisti SAP H04 – codice magazzino SAP H06);
- 4) **Nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l' Ing. Anna Trimarchi in servizio presso la U.O.S.D. Sistemi e flussi informativi aziendali o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti assicurandone la regolare esecuzione;
- 5) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto alla UOC GEF e Direzione medica del P.O. Santobono, per opportuna conoscenza, al DEC, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- 6) **Demandare**, inoltre, al Direttore dell'Esecuzione il compito di monitorare la permanenza delle installazioni per il periodo strettamente consentito dalle "autorizzazioni edilizie richieste", nonché di monitorare il rispetto delle tempistiche del nuovo contratto, comunicando, alla Ditta, in tempi utili, la richiesta di smontaggio dei moduli prefabbricati;
- 7) **Dare** immediata esecuzione al presente provvedimento stante l'urgenza della fornitura.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)